

**Dodávateľ:**

Architekt Krisztián Szabó – Ing.arch. Krisztián Szabó, IČO: 43 572 448  
Nižná Pokoradz 49., 97901 Rimavská Sobota - Rimaszombat

**Objednávateľ:**

Obec Nová Bašta / Újbást Község  
Obecný úrad Nová Bašta / Újbást Községi Hivatal  
Nová Bašta – Újbást 54, 980 34 Nová Bašta - Újbást

**Cenová ponuka:**

Na základe Vášho telefonického dopytu Vám predkladám cenovú ponuku na vypracovanie projektovej dokumentácie:


**„Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu vrátane zateplovania“**

v rozsahu:

- 1 – Architektúra /Súčasný stav a búracie práce/
- 2 – Architektúra /Navrhovaný stav vrátane konštrukcie nového krovu a novej strechy  
+ riešenie debarierizácie objektu/
- 3 – Statický posudok
- 4 – Protipožiarna ochrana
- 5 – Elektrická prípojka
- 6 – Elektroinštalácia a bleskozvod
- 7 – Plynofikácia objektu
- 8 – Ústredné vykurovanie
- 9 – Projektové hodnotenie energetickej náročnosti
- 10 – Výkaz výmer a Stavebný rozpočet

Investičné náklady:	200.000,- Eur
Cena projektu 5% z investičných nákladov:	10.000,- Eur
Zľava 53%:	5.300,- Eur

**Cena projektu v danom rozsahu so zľavou: 4 700,- Eur**



V Rimavskej Sobote, dňa 20.03.2019

**Dodávateľ:**

Ing. arch. Tomáš Petrik,  
IČO: 46 967 851  
L. Svobodu 1669/7  
97901 Rimavská Sobota

**Objednávateľ:**

Obec Nová Bašta – Obecný úrad Nová Bašta,  
Nová Bašta 54, 980 34 Nová Bašta

**Cenová ponuka:**

Na základe Vášho telefonického dopytu Vám predkladám cenovú ponuku na vypracovanie projektovej dokumentácie:

**„Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu vrátane zateplovania“**

v rozsahu:

- 1 – Architektúra /Súčasný stav a búracie práce/
- 2 – Architektúra /Navrhovaný stav vrátane nového krovu a strechy/
- 3 – Statický posudok
- 4 – Protipožiarna ochrana
- 5 – Elektrická prípojka
- 6 – Elektroinštalácia a bleskozvod
- 7 – Plynofikácia objektu
- 8 – Ústredné vykurovanie
- 9 – Projektové hodnotenie energetickej náročnosti
- 10 – Výkaz výmer a Stavebný rozpočet

**Cena projektu v danom rozsahu:**

**5 500,- Eur**  
nie som platca DPH

Ing. arch. TOMÁŠ PETRIK  
L. Svobodu 1669/7  
979 01 Rim. Sobota  
IČO: 46 96 78 51, DIČ: 1079407340

V Rimavskej Sobote, dňa 19.03.2019

**Dodávateľ:**

Ing. Tibor Bakoš – projektovanie,  
IČO: 41256832  
Kameničná 754,  
946 01 Kameničná

**Objednávateľ:**

Obec Nová Bašta – Obecný úrad Nová Bašta,  
Nová Bašta 54, 980 34 Nová Bašta

**Cenová ponuka:**

Na základe Vášho telefonického dopytu Vám predkladám cenovú ponuku na vypracovanie  
projektovej dokumentácie:

**„Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu vrátane zateplenia“**

v rozsahu:

- 1 – Architektúra /Súčasný stav a búracie práce/
- 2 – Architektúra /Navrhovaný stav/
- 3 – Statický posudok
- 4 – Protipožiarna ochrana
- 5 – Elektrická prípojka
- 6 – Elektroinštalácia a bleskozvod
- 7 – Plynofikácia objektu
- 8 – Ústredné vykurovanie
- 9 – Projektové hodnotenie energetickej náročnosti
- 10 – Výkaz výmer a Stavebný rozpočet

Cena projektu 5% z invest. nákladov /200 000 Eur/:

10 000,- Eur

Zľava 37%:

3 700,- Eur

**Cena projektu so zľavou:**

**6 300,- Eur**

**Ing. Tibor BAKOŠ**  
Kameničná č.d.754, 946 01  
IČO: 41 256 832  
IČ DPH: SK1073302296  
tel.: 0907 184 183

V Komárne, dňa 20.03.2019

## Preberací protokol o prevzatí a odovzdaní diela

vyhotovený na základe  
Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 21.03.2019  
podľa prísl. § 536 OZ medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ: Obec Nová Bašta - Újbást Község  
Nová Bašta - Újbást 54  
980 54 Nová Bašta  
IČO: 00318931  
starosta Richard Molnár

Zhotoviteľ: ARCHITEKT Krisztián Szabó  
Ing. arch. Krisztián Szabó  
IČO: 43 572 448

1. Na základe Zmluvy o dielo uzatvorenej podľa OZ § 536 OZ dnešným dňom, t.j. 15.04.2019 zhotoviteľ odovzdáva objednávateľovi a objednávateľ prijíma zmluvne dohodnutý predmet diela - Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a stavebný rozpočet akcia „Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu vrátane zateplovania“ v štyroch vyhotoveniach.
2. V čase odovzdania predmetu diela jeho stav je nový a nepoškodený a objednávateľ toto dielo prijíma s nasledovným vyjadrením :  
So zhotovením diela je objednávateľ spokojný, nie je si vedomý žiadnych námietok proti zhotovenému dielu a preto s odovzdaním súhlasí a toto dielo preberá.

V Rimavskej Sobote, dňa 15.04.2019



Ing. arch. Krisztián Szabó  
zodpovedný projektant

Objednávateľ:

Richard Molnár  
starosta obce